

# ДОГОВОР № 1-09/11-2014

г. Домодедово

«01» 11 2017г.

ООО «КТК «Прима», именуемое далее «Организация», в лице генерального директора Султанова Фуада Фейзрахмановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «ТРАНСМЕДИА», именуемое в дальнейшем «Оператор», в лице генерального директора Кондакова Дениса Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.

## 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 1.1. Организация оказывает Оператору услуги по организации допуска для проведения необходимых работ, размещению телекоммуникационного оборудования, кабельных линий (далее – «Оборудование») и обеспечению необходимых условий их функционирования (далее – «Услуги») на кровле, в общедомовых нежилых помещениях многоквартирных домов, подведомственных Организации, список которых приведен в Приложении 1 к настоящему договору.
- 1.2. Телекоммуникационные сети и все Оборудование, используемое Оператором для реализации настоящего договора, является собственностью Оператора.

## 2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

### 2.1. Права и обязанности Организации:

- Организация обязуется предоставить информацию о возможности установки Оборудования Оператора в подведомственных Организации зданиях;
- согласовать предоставленный Оператором рабочий проект, при этом Организация не имеет права самостоятельного доступа к Оборудованию Оператора, список и место расположения которого приведен в Приложении 2 к настоящему договору;
- в рамках реализации настоящего договора Организация обеспечивает беспрепятственный доступ сотрудников Оператора (при возникновении аварий сети – круглосуточно) по предъявлению специалистами Оператора наряда-допуска с отрывным талоном (приложение 3) и служебного удостоверения (приложение 4) или иного документа, удостоверяющего личность;
- Организация имеет право осуществлять контроль за установкой и работами на Оборудовании Оператора, при условии уведомления представителя Оператора о проводимой проверке или мерах контроля;
- Организация не имеет права вмешиваться в работу Оборудования, установленного Оператором, проводить вскрытие коробок, коробов и т.д. При обнаружении поломки или причинения повреждений, представитель Организации обязан вызвать представителя Оператора, но не производить самостоятельно ремонт или любые другие действия с установленным Оборудованием;
- в случае возникновения пожарной опасности отключить электропитание Оборудования и принять необходимые меры для устранения опасности, немедленно сообщить об этом Оператору;
- Организация не имеет права самостоятельно проводить демонтаж Оборудования или любые другие действия с установленным Оборудованием. При проведении любых видов работ, которые прямо или косвенно могут повлиять на работу Оборудования Оператора, Организация обязана уведомить представителей Оператора о проводимых работах и предоставить Оператору графики таких работ.

### 2.2. Права и обязанности Оператора:

- Оператор имеет право размещать свое Оборудование в местах, согласованных с Организацией, зданий, подведомственных Организации для создания телекоммуникационных сетей на основе воздушно-кабельных переходов (ВКЩ), а также осуществлять его обслуживание;

- Оператор производит работы собственными силами или с привлечением субподрядных организаций, имеющих соответствующие лицензии. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение работ субподрядными организациями несёт Оператор;
- Оператор гарантирует компенсацию документально подтверждённого ущерба, причиненного Оборудованию Оператора, а так же имуществу третьих лиц в здании, вызванного работами Оператора;
- Оператор осуществляет техническое обслуживание сети и обеспечивает её надлежащее и безопасное функционирование;
- Оператор осуществляет свою деятельность в соответствии с условиями лицензий (159314/159313 от 13.10.2017), выданных уполномоченными органами.

### **2.3. Стороны обязуются:**

- незамедлительно информировать друг друга о возникающих затруднениях, которые могут привести к невыполнению условий настоящего договора или отдельных его условий;
- предоставлять друг другу информацию, необходимую для проведения работ, являющихся предметом настоящего договора;
- по требованию одной из Сторон направить представителя для оперативного решения вопросов в рамках настоящего Договора.

## **3. СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО КОНТРАКТУ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**

- 3.1. Сумма, подлежащая к оплате по настоящему Договору, состоит из постоянной и переменной частей.
- 3.2. Постоянная часть представляет собой стоимость услуг по договору, которые Организация оказывает Оператору, и составляет 30 000 (тридцать тысяч) рублей с учетом НДС (18%) в квартал за каждый из домов, указанных в Приложении 1. Постоянная часть вычисляется путем умножения квартальной стоимости услуг по договору из расчета за один дом, указанной в п.3.2. настоящего договора на количество подключённых к сети Оператора домов, указанных в Приложении 1.
- 3.3. Оплата постоянной части за предоставленные услуги производится ежеквартально до 10 (десятого) числа месяца, следующего за расчетным. Счета-фактуры предоставляются ежеквартально не позднее 5 (пяти) рабочих дней после расчетного периода по истечении расчетного квартала с приложением оформленных актов об оказанных услугах.
- 3.4. Переменная часть представляет собой сумму возмещения Организации расходов по электроэнергии, потреблённой Оборудованием Оператора. Переменная часть определяется расчетным методом на основании Приложения 1 и 5 или по приборам учёта по тарифу, утверждённому Правлением топливно-энергетического комитета Московской области.
- 3.5. Оплата переменной части производится до 10 (десятого) числа месяца, следующего за расчётным на основании выставленных счетов, счёт-фактур и иных согласованных Сторонами расчётных документов, подтверждающих понесённые Организацией расходы.
- 3.6. Обязательства по оплате считаются выполненными с момента поступления денежных средств на расчётный счёт Организации.

## **4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА**

- 4.1. Настоящий договор вступает в силу с 1 ноября 2017 г. и действует до 31 декабря 2017г.
- 4.2. Действие договора будет автоматически продлеваться на каждый последующий календарный год до тех пор, пока одна из сторон письменно не уведомит друг друга о своем желании прекратить действие Договора за два месяца до такого прекращения.
- 4.3. Договор может быть изменён, дополнен или расторгнут по соглашению Сторон и в соответствии с действующим законодательством РФ.

## **5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

- 5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных настоящим договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
- 5.2. Организация не несёт ответственности за сохранность Оборудования Оператора в случае причинения ему ущерба третьими лицами, но принимает всевозможные меры для обеспечения его сохранности.



## 6. ФОРС-МАЖОР

6.1 Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной, если докажет, что неисполнение обязательств возникло вследствие непреодолимой силы

## 7. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Стороны обязуются не разглашать третьим лицам информацию, появившуюся в связи с исполнением настоящего Договора.

7.2. Стороны урегулируют сорные отношения путем переговоров. В случае, если Стороны не могут прийти к соглашению, споры и разногласия, возникшие в результате исполнения настоящего Договора или в связи с ним, подлежат разрешению в арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.3. В случае прекращения действия настоящего Договора по инициативе Организации, Оператор продолжает оказывать услуги Абонентам, договоры о подключении к сети и предоставлении услуг с которыми были заключены в период действия настоящего Договора, а также производить необходимые ремонтные работы.

7.4. Любая договорённость между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, которые не вытекают из настоящего Договора, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме Дополнительного соглашения.

7.5. Все изменения, дополнения, приложения к настоящему Договору являются неотъемлемой его частью и считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

7.6. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

7.7. Неотъемлемой частью настоящего Договора является:

- Приложение 1 – список многоквартирных жилых домов;
- Приложение 2 – перечень мест расположения Оборудования Оператора;
- Приложение 3 – образец служебного удостоверения сотрудника Оператора;
- Приложение 4 – образец наряда-допуска на проведение работ;
- Приложение 5- расчёт стоимости электроэнергии.

## 8. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

**ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «КТК «Прима»**

**ОПЕРАТОР: ООО «ТРАНСМЕДИА»**

Юр. адрес: 142006, М.О., г. Домодедово, мкрн. Востряково, ул. 1-го Мая, дом 47Б

Юр.адрес.142003, М.О., г. Домодедово, мкрн. Западный, ул. 25 лет Октября, д. 9, пом. 15

ИНН / КПП 5009095380/500901001  
Р/с 4070281000000002676 в АО МКБ «ДОМ-БАНК» в г. Домодедово  
К/сч.30101810045250000317 ГУ Банка России по ЦФО, БИК 044525317  
ОГРН 1145009005888  
Тел: 8 (499)400-37-83, 8(496)-795-60-03, 8 (499) 400-37-82

ИНН/ КПП 5009112170/ 500901001  
Р/с 40702810540000027799 в Сбербанк России (ПАО) г. Москва  
К/с 30101810400000000225, БИК 044525225  
ОГРН 1175027023720  
Тел: 8(495)783-82-92; 8(800)775-30-04; 8(915)281-68-84



Директор  
ООО «КТК «Прима»

Султанов Ф.Ф.



Генеральный директор  
ООО «ТРАНСМЕДИА»

Кондаков Д.Н.




№ № п/п	Название улицы	№ дома	Год постройк	этажность	квартиры	подъезды	лифты	Площадь чердака кв. м	S подвала кв. м	Материал стен	Перекрытие	Ответств. за
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Гагарина	15	1978	5	120	8	0	1291,0	1598,4	кирпичн.	ж/бетонные	
2	Гагарина	39	1989	9	72	2	2	502,0	507,2	кирпичн.	ж/бетонные	
3	Гагарина	47	1975	5	78	5	0	Нет	939,4	панельн.	ж/бетонные	
4	Гагарина	48	1991	9	140	4	4	1136,0	1137,0	панельн.	ж/бетонные	
5	Гагарина	50	1986	9	135	4	4	1236,0	958,5	панельн.	ж/бетонные	
6	Гагарина	52/9	1975	5	56	4	0	нет	983,5	кирпичн.	ж/бетонные	
7	Гагарина	53	1968	5	75	5	0	нет	939,0	панельн.	ж/бетонные	
8	Гагарина	55/1	1971	5	75	5	0	нет	821,1	панельн.	ж/бетонные	
9	Гагарина	55/2	1971	5	75	5	0	нет	809,1	панельн.	ж/бетонные	
10	Гагарина	57	1966	5	75	5	0	нет	827,2	панельн.	ж/бетонные	
11	Гагарина	59	1966	5	75	5	0	нет	832,2	панельн.	ж/бетонные	
12	Гагарина	60/14	1966	5	88	6	0	нет	1125,7	панельн.	ж/бетонные	
13	Гагарина	61/2	1963	5	30	3	0	796,5	796,5	кирпичн.	ж/бетонные	
14	Дачная	25	1991	9	122	2	2	720,0	690,8	кирпичн.	ж/бетонные	
15	Дачная	25а	1995	9	56	1	1	584,0	583,8	кирпичн.	ж/бетонные	
16	Дачная	34	1993	10	120	3	3	846,0	846,5	панельн.	ж/бетонные	
17	1-ая Коммунистич.	29	1997	9	72	2	2	659,0	659,8	панельн.	ж/бетонные	
18	1-ая Коммунистич	35	1994	10	120	3	3	666,0	666,1	панельн.	ж/бетонные	
19	1-ая Коммунистич	34	1976	5	60	4	0	Нет	699,0	панельн.	ж/бетонные	
20	1-ая Коммунистич	37	1997	10	100	3	3	988,1	988,1	панельн.	ж/бетонные	
21	1-ая Коммунистич	36	1976	5	60	4	0	Нет	700,3	панельн.	ж/бетонные	
22	1-ая Коммунистич	38	1976	5	90	6	0	Нет	1118,6	панельн.	ж/бетонные	
23	1-ая Коммунистич	39	1993	10	120	3	3	845,0	845,9	панельн.	ж/бетонные	
24	1-ая Коммунистич	40	1976	5	60	4	0	Нет	694,1	панельн.	ж/бетонные	
25	1-й Московс. пр.	22а	2000	9	119	3	3	802,0	819,3	панельн.	ж/бетонные	
26	Комсомольская	21	1960	1/м	4	4	0	нет	нет	бревенч.	ж/бетонные	
27	Ломоносова	12 к. 1	1979	5	76	6	0	нет	1180,8	кирпичн.	ж/бетонные	
28	Ломоносова	14	1974	5	96	6	0	нет	1242,5	кирпичн.	ж/бетонные	
29	Ломоносова	16	1964	5	45	3	0	нет	495,0	панельн.	ж/бетонные	
30	Ломоносова	16а	1970	5	74	5	0	нет	832,2	панельн.	ж/бетонные	
31	Ломоносова	20а	1984	9	36	1	1	351,6	344,1	кирпичн.	ж/бетонные	
32	Ломоносова	20б	1983	9	36	1	1	351,3	338,6	кирпичн.	ж/бетонные	
33	Ломоносова	22	1961	4	32	2	0	120,0	120,6	кирпичн.	ж/бетонные	
34	Ломоносова	22а	1982	9	36	1	1	334,0	334,9	кирпичн.	ж/бетонные	
35	Ломоносова	24	1962	4	32	2	0	442,0	442,8	кирпичн.	ж/бетонные	
36	Ломоносова	24а	1961	4	32	2	0	357,0	357,8	кирпичн.	ж/бетонные	
37	Ломоносова	24б	1962	4	32	2	0	358,0	358,6	кирпичн.	ж/бетонные	
38	Набережная	3	1994	9	36	1	1	274,0	273,6	панельн.	ж/бетонные	
39	Набережная	5	1993	9	35	1	1	274,0	321,3	панельн.	ж/бетонные	
40	Набережная	16	1974	5	90	6	0	1120,0	1121,1	панельн.	ж/бетонные	
41	Набережная	18	1977	5	60	6	0	670,0	686,4	панельн.	ж/бетонные	
42	Набережная	20	1978	5	60	6	0	671,0	685,2	панельн.	ж/бетонные	
43	Овражная	1/1	1975	5	129	8	0	1646,0	1646,8	кирпичн..	ж/бетонные	
44	Речная	1а	1974	5	90	6	0	нет	968,1	панельн.	ж/бетонные	
45	Речная	3а	1983	5	60	4	0	нет	607,9	панельн.	ж/бетонные	
46	Речная	5а	1967	5	119	8	0	нет	1264,5	кер-бетон	ж/бетонные	
47	Речная	12	1979	5	75	5	0	нет	938,4	панельн.	ж/бетонные	



48	Речная	14/1	1977	5	74	5	0	937,0	937,1	панельн.	ж/бетонные	
49	Речная	14/2	1977	5	75	5	0	938,0	938,5	панельн.	ж/бетонные	
50	Речная	16	1980	5	75	5	0	Нет	943,1	панельн.	ж/бетонные	
51	Северная	2	1998	5	60	3	0	1012,3	1012,3	кирпичн..	ж/бетонные	
52	Советская	62	1978	5	60	4	0	Нет	782,3	панельн.	ж/бетонные	
53	Советская	56	1977	5	90	6	0	нет	1182,8	панельн.	ж/бетонные	
54	Советская	56а	1979	5	90	6	0	нет	1160,9	панельн.	ж/бетонные	
55	Каширское шоссе	91	2007	14	208	4	8	1089,2	1203,7	кирпичн.	ж/бетонные	
56	Каширское шоссе	91/1	2007	10	117	3	3	889,3	816,1	кирпичн.	ж/бетонные	
57	3й Московский пр.	6	1968	5	76	4	0	760,0	766,8	кирпичн.	ж/бетонные	
58	3й Московский пр	7	1983	9	105	3	3	850,0	858,5	кирпичн.	ж/бетонные	
59	3й Московский пр	8	1979	5	98	5	0	нет	1224,5	кирпичн.	ж/бетонные	
60	3й Московский пр	10	1973	5	69	4	0	нет	721,4	кирпичн.	ж/бетонные	
61	Гагарина	15 к.1	2003	10	199	5	5	1470,0	1533,5	панельн.	ж/бетонные	
62	Каширское шоссе	38А	1995	10	115	3	3	1830,0	1975,0	кирпичн.	ж/бетонные	
63	Корнеева	48	2000	10	165	5	5	1820,0	1860,0	кирпичн.	ж/бетонные	
64	Восточная	28	1982	3	24	2	0	426,0	426,1	панельн.	ж/бетонные	
65	Восточная	29	1982	3	24	2	0	429,0	429,1	панельн.	ж/бетонные	
66	Восточная	30	1981	3	24	2	0	441,0	441,4	панельн.	ж/бетонные	
67	Восточная	31	1983	3	24	2	0	436,0	436,9	панельн.	ж/бетонные	
68	Восточная	32	1983	3	24	2	0	429,0	429,4	панельн.	ж/бетонные	
69	ОС Подмосковье	1	1993	10	120	3	3	665,0	665,0	панельн.	ж/бетонные	
70	ОС Подмосковье	4	1958	3	18	2	0	450,0	0,0	кирпичн.	ж/бетонные	
71	ОС Подмосковье	5	1961	4	32	2	0	430,0	60,5	кирпичн.	ж/бетонные	
72	ОС Подмосковье	6	1961	4	32	2	0	410,0	348,6	кирпичн.	ж/бетонные	
73	ОС Подмосковье	7	1969	4	32	2	0	412,0	0,0	кирпичн.	ж/бетонные	
74	ОС Подмосковье	8	1963	4	64	4	0	850,0	869,1	кирпичн.	ж/бетонные	
75	ОС Подмосковье	9	1986	12	246	4	8	1940,0	1953,8	панельн.	ж/бетонные	
76	ОС Подмосковье	10	1974	5	78	5	0	нет	796,9	напельн.	ж/бетонные	
77	ОС Подмосковье	11	1976	5	60	4	0	нет	626,4	панельн.	ж/бетонные	
78	ОС Подмосковье	12	1976	5	75	5	0	нет	948,7	панельн.	ж/бетонные	
79	ОС Подмосковье	13	1977	5	60	4	0	нет	686,8	панельн.	ж/бетонные	
80	ОС Подмосковье	14	1982	5	60	4	0	нет	816,3	кирпичн..	ж/бетонные	
81	ОС Подмосковье	15	1983	5	60	4	0	нет	878,2	панельн.	ж/бетонные	
82	ОС Подмосковье	16	1993	9	72	2	2	500,0	500,9	кирпичн.	ж/бетонные	
83	1-й Советский	1А	1990	9	63	1	1	563,0	564,6	кирпичн.	ж/бетонные	
84	Заводская	33		2	12	2	0	нет	нет	дер/щит	ж/бетонные	
<b>ИТОГО</b>						<b>6346</b>	<b>313</b>	<b>76</b>		<b>47049,5</b>		

Генеральный директор



Ф.Ф. Султанов/

Генеральный директор



Н. Кондаков/


Приложение № 2 к  
 Дог. № *Р-01/11-2017*  
 от 01.11.2017 г.

№ № п/п	Название улицы	№ дома	Кол. оборуд.	Место установки	Мощность (Ватт)
1	Ломоносова	14	3	1,3,6 подвал	30
2	Ломоносова	12к1	3	1,3,6 подвал	30
3	Ломоносова	16	1	2, подвал	10
4	Ломоносова	16а	2	3,5 подвал	20
5	Ломоносова	20а	1	1, чердак	10
6	Ломоносова	20б	1	чердак	10
7	Ломоносова	22а	1	чердак	10
8	Ломоносова	20	1	подвал	10
9	Ломоносова	22	1	подвал	10
10	Ломоносова	24	1	подвал	10
11	1-я Коммунистическая	34	2	1,4 подвал	20
12	1-я Коммунистическая	35	1	2 подвал	10
13	1-я Коммунистическая	36	2	1,4 подвал	20
14	1-я Коммунистическая	37	1	1 подвал	10
15	1-я Коммунистическая	38	2	2,5 подвал	20
16	1-я Коммунистическая	39	1	2 подвал	10
17	1-я Коммунистическая	40	2	1,4, подвал	20
18	Гагарина	47	2	1,5 подвал	20
19	Гагарина	55/1	2	1,3 подвал	20
20	Гагарина	55/1	2	1,3 подвал	20
21	Гагарина	53	2	1,3 подвал	20
22	Гагарина	57	2	1,3 подвал	20
23	Гагарина	59	2	1,4 подвал	20
24	Гагарина	61/2	1	Подвал	10
25	Гагарина	52/9	2	1,4 подвал	20
26	Гагарина	48	2	1,4 подвал	20
27	Гагарина	50	2	1,4 чердак	20
28	Гагарина	60/14	2	2,5 подвал	20
29	Гагарина	39	1	2 чердак	10
30	1-я Коммунистическая	29	1	2 чердак	10
31	Речная	1а	2	2,5 подвал	20
32	Речная	3а	2	1,4 подвал	20
33	Речная	5а	4	1,3,5,8 подвал	40
34	Речная	14/1	2	1,5 подвал	20
35	Речная	14/2	2	2,5 подвал	20
36	Речная	12	2	1,4 подвал	20
37	Речная	16	2	1,4 подвал	20
38	Набережная	20	2	1,4 подвал	20
39	Набережная	18	2	2,4 подвал	20
40	Набережная	16	2	2,5 подвал	20
41	Набережная	5	1	чердак	10
42	Набережная	3	1	чердак	10
43	Ломоносова	20б	1	чердак	10



44	Советская	56	2	2,4 подвал	20
45	Советская	56а	2	2,4 подвал	20
46	Советская	62	2	2,4 подвал	20
47	1-й Московский	22а	2	2 чердак	10
<b>ИТОГО</b>			<b>81</b>		<b>810</b>

Генеральный директор


  
 /Ф.Ф. Султанов/  


Генеральный директор

  
 /Д.Н. Кондаков/  


Приложение №3 к  
Дог. № 1-01/11-2017  
от 01.11.2017 г.


Образец служебного удостоверения  
сотрудника ООО «ТРАНСМЕДИА»



Генеральный директор

  
/О.Ф. Султанов/

Генеральный директор

  
/Д.Н. Кондаков/

«ТРАНСМЕДИА»



Образец ЗАКАЗ-НАРЯДА монтажной бригады  
ООО «ТРАНСМЕДИА»

ЗАКАЗ – НАРЯД МОНТАЖНОЙ БРИГАДЫ № \_\_\_\_\_

Назначил: \_\_\_\_\_ « » \_\_\_\_\_ 20 г.

Адрес:

Бригадир:	Время прибытия на объект:
В составе:	

Израсходованные материалы:

Время убытия с объекта:
-------------------------

Примечания и пожелания:

Задача выполнена: Да Нет



Если нет, то почему:

Ф.И.О. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Генеральный директор

  
/Ф.Ф. Султанов/  


Генеральный директор

  
/Д.Н. Кондаков/  


Приложение №4а к  
 Дог. № 1-09/11-2017  
 от 01.11.2017 г.

Образец ЗАКАЗ-НАРЯДА на производство работ  
 ООО «ТРАНСМЕДИА»

ЗАКАЗ-НАРЯД №

Адрес	Улица					
	Дом	Подъезд	Этаж	Квартира		
Инф. по дому						
Заказчик	ФИО					
	Телефон дом.					
	Телефон моб.					
Доп. инфо.						
Ответственный						
Задача						
Рабочий комментарий						
Адрес диспетчерской						
Подсеть						
Время начала работ:	Время окончания:					
Задача выполнена	Да	Нет				
	Абонент в квартире ?		Да Нет			
	Линк горит ?		Да Нет			
	Отказ ?		Да Нет			
	Другое					
<b>Материал:</b>						
Кабель						
Коннекторы						
Колпачки						
Пожелания/замечания абонента (заполняется абонентом):						
Претензий не ФИО имею			Подпись			

Генеральный директор

  
 /Ф.Ф. Султанов/

Генеральный директор

  
 /Д.Н. Кондаков/



**Расчет стоимости электроэнергии, потребляемой Оборудованием Оператора и подлежащий возмещению Организации**

Стоимость электроэнергии, потребленной оборудованием Оператора, определяется расчетным методом по формуле:

$$\mathcal{E} = T * M * C * K$$

Где:

$\mathcal{E}$  – расчетная стоимость электроэнергии, в том числе НДС по ставке, предусмотренный действующим законодательством РФ;

$T$  – действующий тариф на электроэнергию - 2,56 руб./кВт;

$M$  – потребляемая мощность;

$C$  – время работы оборудования в течение суток = 24 часа;



$K$  – количество дней в отчетном периоде (квартал) - 91,25.

Расчетная стоимость электроэнергии, потребленной Оборудованием Оператора, подлежащей возмещению Организации, составляет суммарную величину стоимости электроэнергии, потребляемой установленным Оборудованием Оператора во всех подключенных домах Организации.

Пример расчета:

$$\mathcal{E} = 2,56 * 0,205 * 24 * 91,25 = 965,24$$

Директор

  
Ф.Ф. Султанов/  


Генеральный директор

  
Д.Н. Кондаков/  
